

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός Αρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. Αναθεωρησης	Μ.Μ.	Α.Τ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
		ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤ/ΚΑ							
1	20.05.01	Εκσκαφές θεμελίων	ΟΙΚ 2124	ΜΚ	1	145,00	5,10	739,50	
2	ΣΧΑ-14	Καθαρ/.μός- διαμόρφωση επιφανείας οδοστρώματος	ΟΔΟ1310	ΜΤ	2	1.950,00	0,65	1267,50	2.007,00
		ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
3	B-29.4.1	Σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ 2522	ΜΚ	1	272,00	104,00	28288,00	
4	B-30.3	Δομικό πλέγμα B500c	ΥΔΡ-7018	ΧΛΓ	2	4450,00	1,15	5117,50	33.405,50
		ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
5	Γ-2.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3211.Β	ΜΚ	1	30,00	25,00	750,00	750,00
									36.162,50
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							6.509,25
									42.671,75
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							6.400,76
									49.072,51
		ΑΝΑΘ/ΣΗ							121,04
									49.193,55
		Φ.Π.Α.24%							11.806,45
		ΣΥΝΟΛΟ							61.000,00

ΤΡΙΠΟΛΗ 17 / 06 / 2020

Ο Συντάκτης
 Ελ.Κουτσογιάννης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αυθημερόν
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Τεχνικών Έργων και Μελετών

Σάσσαλος Κων/νος
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερόν
 Ο Αναπ/της Προϊστάμενος Δ/σης
 Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολ/μίας

Σάσσαλος Κων/νος
 Πολιτικός Μηχανικός