

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. Αναθεω ρησης	Μ.Μ.	Α.Τ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
		ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	B-81.1N	Πλακοσ/σεις με κυβόλιθους	ΟΔΟ 2922	ΜΤ	1	444,00	20,00	8880,00	8880
		ΟΜΑΔΑ Β ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣ/ΕΣ							
2	ΣΧ.61.26	Κατασκευή σιδηράς στέγης	ΟΙΚ 6126	ΧΛΓ	1	2.500,00	3,10	7750,00	7.750,00
		ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
3									
4	ΣΧ7270	Επίστέγαση με πολυκαρ/κα φύλλα 6mm	ΣΧ 7270	ΜΤ	1	30,00	15,00	450,00	
5	7265	Επιστέγαση με πάνελ	ΟΙΚ6401	ΜΤ	2	140,00	35,00	4900,00	5.350,00
									21.980,00
		Γ.Ε.& Ο.Ε.18%							3.956,40
									25.936,40
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							3.890,46
									29.826,86
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							11,85
									29.838,71
		Φ.Π.Α.24%							7.161,29
		ΣΥΝΟΛΟ							37.000,00

ΤΡΙΠΟΛΗ 4 / 08 / 2020
 Ο Συντάκτης
 Ελ.Κουτσογιάννης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αυθημερόν
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Τεχνικών Έργων και Μελετών
 Σάσσαλος Κων/νος
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερόν
 Ο Αναπ/της Προϊστάμενος Δ/σης
 Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολμίας
 Σάσσαλος Κων/νος
 Πολιτικός Μηχανικός