

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄ 08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως ισχύει σήμερα.

II. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το αντικείμενο του έργου αναλυτικά έχει ως εξής:

Εντός του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης η παλαιότητα του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με τις συνεχείς καταπονήσεις του από τα συνεχή διερχόμενα φορτία των οχημάτων αλλά και από το πέρασμα των τελευταίων χειμερινών μηνών, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κατά την κίνηση των διερχόμενων πεζών και οχημάτων με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι πρόκλησης ατυχήματος. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα κάτωθι τμήματα του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Μεγαλόπολης:

ΟΔΟΙ ΔΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ (Μ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γεωργοπούλου (σύνολο) - Από Καρασούλου έως Χρ. 25ης Μαρτίου	265	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ
25ης Μαρτίου (σύνολο) - Από Γεωργοπούλου έως Απ. Ζέρβα	520	
5η Ανώνυμη (σύνολο) - Από Γεωργοπούλου έως Ελισσώνος	167	
Λυκαίου - Από Γεωργοπούλου έως Αλφειού	225	
Λυκαίου - Από Απ. Ζέρβα έως Αναγεννήσεως	127	
Σκαλτσά - Από Απ. Ζέρβα έως Αναγεννήσεως	127	
Πλάτωνος (σύνολο) - Από Γεωργοπούλου (Αδιάνοικτο τμήμα) έως Ανώνυμη	455	

Ανώνυμη (σύνολο) - Από Πλάτωνος έως 25ης Μαρτίου	52	
Κράνη - Από Καρασούλου έως Λυκαίου	130	
Κράνη - Από Χρ. Στράτου έως Πλάτωνος	112	
Αλφειού - Από Καρασούλου έως Λυκαίου (πισίνα)	123	
Ανώνυμη (σύνολο) - Από Καρασούλου έως Λυκαίου (πισίνα)	123	
Ελισσώνος (σύνολο) - Από Λυκαίου έως 25ης Μαρτίου	170	
Ανώνυμη (ολόκληρη χωματόδρομος) - Από 25ης Μαρτίου έως Πλάτωνος	52	
Ανώνυμη (ολόκληρη χωματόδρομος) - Από Χρ. Στράτου έως 25ης Μαρτίου	52	
Ταξιαρχών (ολόκληρη) - Από Καρασούλου έως Λυκαίου (μακρόστενη πλατεία)	95	
Ανώνυμη (ολόκληρη) - Από Καρασούλου έως Λυκαίου (μακρόστενη πλατεία)	95	
Αναγεννήσεως - Από Λυκαίου έως Χρ. Στράτου	118	
	3.008	
Πίνδου (ολόκληρη) - Από Καρασούλου έως Παπαφλέσσα (αδιάνοικτο τμήμα)	220	ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΘΙ
Νικηταρά - Από Πίνδου έως Πάρνωνος	120	
Πάρνωνος (ολόκληρη) - Από Αγ. Νικολάου έως Παπαφλέσσα (αδιάνοικτο τμήμα)	145	
Ταυγέτου - Από Καρασούλου έως Νικηταρά	145	
Αγ. Νικολάου - Από Πίνδου έως Αναγεννήσεως	750	
	1.380	
Δημητρακοπούλου - Από Ανδ. Λάμπρου έως Καποδιστρίου	220	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΜΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ
Πλάκας (ολόκληρη) Από Ανδρ. Λάμπρου έως Ελ. Βενιζέλου	172	
Ελ. Βενιζέλου - Από Ανώνυμη (πλατεία ΒΕΗ) έως Αγ. Γεωργίου	182	
Ιπποκράτους (ολόκληρη) - Από Ελ. Βενιζέλου έως Ευριπίδου	122	
Σωκράτους (ολόκληρη) - Από Ελ. Βενιζέλου έως Ευριπίδου	122	
Ευριπίδου (ολόκληρη) - Από Ανώνυμη (πλατεία ΒΕΗ) έως Θωκνίας	182	
Ανώνυμη - Από Σοφοκλέους έως Ευριπίδου	60	
Ανώνυμη - Από Ελ. Βενιζέλου έως Καποδιστρίου	54	
Καποδιστρίου - Από Αγ. Γεωργίου έως Δημητρακοπούλου	244	
	1.358	
Κουρούση (ολόκληρη) - Από Αρχ. Θεάτρου έως Πausανία	100	ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Πausανία (ολόκληρη) - Από Κουρούση έως Επ. Απόλλωνος	160	
Αρχαίας Λυκόσουρας - Από Καποδιστρίου (αδιάνοικτο τμήμα) έως Αρχ. Θεάτρου	210	
Επ. Απόλλωνος - Από Αρχ. Θεάτρου έως Πausανία	100	
	570	
Μακεδονίας - Από Π. Κεφάλα έως Αγ. Αθανασίου	310	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΗΣ
Λυκόρτα - Από Π. Κεφάλα έως Αρχ. Θεάτρου	100	
Δημητρακοπούλου - Από Αθ. Διάκου έως Αρχ. Θεάτρου	650	
Παπαφλέσσα - Από Αθ. Διάκου έως Αρχ. Θεάτρου	650	

Νικηταρά - Από Φιλοποίμενος έως Γ. Τρεμπέλα	240	
Σταθοπούλου - Από Π. Κεφάλα έως Αθ. Διάκου	532	
Παπαϊωάννου - Από Αναγεννήσεως έως Τουρλεντέ	201	
Παπαϊωάννου - Από Αγ. Κωνσταντίνου έως Πολυβίου	105	
Ανδριοπούλου (ολόκληρη) - Από Αναγεννήσεως έως Αγ. Αθανασίου	730	
Ν. Κόντου - Από Φιλοποίμενος έως Λ. Ζέρβα	302	
Η. Πρεκετέ - Από Αγ. Αθανασίου έως Παπαντώνη	630	
Ανδ. Λάμπρου - Από Καρασούλου έως Δημητρακοπούλου (4ο Δημοτικό)	312	
Αναγεννήσεως - Από Παπαφλέσσα έως Πλάκας (ΜΟΜΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ)	165	
Αναγεννήσεως - Από Παπαφλέσσα έως Χρ. Στράτου (ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ)	650	
Παπαντώνη - Από Κολοκοτρώνη έως Πρεκετέ	327	
Τουρλεντέ - Από Δημητρακοπούλου έως Κολοκοτρώνη Σκαλτσά	463	
Τουρλεντέ - Η. Πρεκετέ έως Θ. Αυγερινού	92	
Π. Κεφάλα - Από Χ. Κουρούση έως Λυκόρτα	250	
Πολυβίου - Από Παπαϊωάννου έως Λυκόρτα	445	
Πολυβίου - Ν. Κόντου έως Επαμεινώνδα	155	
Φιλοποίμενος - Από Παπαφλέσσα έως Επαμεινώνδα	667	
	9.116	
Μπελδέκα - Από Θ. Αυγερινού έως Πετροπούλου	88	ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Κάθετες (2) Κύπρου και Αγγελοπούλου (ΟΤ 96)	160	
Σμύρνης - (ολόκληρη) - Από Αγγελοπούλου έως Θράκης	255	
Ν. Πλαστήρα - Από Αγγελοπούλου έως Θράκης	302	
Ίμβρου - Από Κύπρου έως Ηπείρου	118	
Παπαντώνη - Από Θ. Αυγερινού έως Ηπείρου	365	
Θ. Αυγερινού - Από Χ. Καϊκα έως Παπαντώνη	200	
Πετρόπουλου - Από Μπελδέκα έως Λεονταρίου	236	
Αγγελόπουλου - Από Λεονταρίου έως Χ. Καϊκα	259	
Κύπρου - Από Μπελδέκα (αδιάνοικτη) έως πρώτη κάθετη	100	
Κύπρου - Από Λεονταρίου έως Πλαστήρα	182	
Ηπείρου - Από Λεονταρίου έως Πλαστήρα	182	
	2.447	
Αθ. Διάκου - Από Παπαναστασίου έως Παλαιά Δεξαμενή	410	
Γ. Τρεμπέλα - Από Νικηταρά έως Παπαφλέσσα	68	
(Μπότσαρη) - Από Σταθοπούλου έως Παπαφλέσσα	145	
Σε τμήμα της οδού Παπαφλέσσα - (βόρειοανατολικά του ΕΡΣ Μεγαλόπολης)	200	
	823	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ	18.702	

III. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Το έργο με τίτλο: “ **ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ** ”, προϋπολογισμού **3.320.000,00 €**, θα κατασκευαστεί με πιστώσεις

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσεως των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν (Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄ 08-08-2016) “**Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**”), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το όριο των πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται εις το ποσόν του συμφωνητικού, που θα προκύψει, απαγορευμένης της υπερβάσεως του ποσού αυτού.

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε 5 (πέντε) μήνες, από τον ορισμό του Επιβλέποντα της εκτέλεσης του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης).

Μετά την λήξη της προθεσμίας και για κάθε ημέρα υπέρβασης αυτή, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα του άρθρου **148 του Ν.4412/2016** (ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου), περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την Συγγραφή υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης και των οδηγιών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους σχετικά με την εκτέλεση της εργολαβίας του έργου και θα χρησιμοποιεί έμπειρο και επαρκή τεχνικό προσωπικό, ώστε το έργο να παραδοθεί εμπρόθεσμα, ολοκληρωμένο και από τεχνικής και λειτουργικής απόψεως άριστο.

Εντός δέκα (10) ημερών από της εγκαταστάσεώς του, οφείλει να υποβάλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση, το Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη δειγμάτων δια εργαστηριακό έλεγχο δια λογαριασμό του, εφ’ όσον απαιτείται και στην τήρηση Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραίτητου στοιχείου δια την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου (ΦΕΚ 1176/22-9-2000) τευχ.Β). Επίσης υποχρεούται να προμηθευθεί και να τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου δύο (2) πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας, σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ6/62453/16-11-83 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους.

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά , μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος, που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται δια ιδίων εξόδων και μερίμνης του, να φροντίζει για την εργοταξιακή σήμανση και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθ’ όλη τη

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται άμεσα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία , που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτον, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης μελέτης του έργου.


Τρίπολη,

30 - 05 - 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Κων/νά Αθανασοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Α' β



Κρόκος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Έργων
Υποδομής Α' β

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσίας
Δόμησης α/α



Κανελάτος Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός

