

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. Αναθεω ρησης	Μ.Μ.	Α.Τ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
		ΟΜΑΔΑ Α ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας 0,10μ	ΟΔΟ 3211.Β			680,00	1,40	952,00	952
		ΟΜΑΔΑ Β ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Δ-4	Ασφ/κή συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ4120			2.711,00	0,45	1219,95	
2	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ4110			680,00	1,20	816,00	
3	Δ-6	Ασφ/κή ισοπεδωτική στρώση	ΟΔΟ 4421.Β			65,00	90,00	5850,00	
4	Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση Α265	ΟΔΟ4321.Β			2711,00	7,70	20874,70	28.760,65
									29.712,65
		Γ.Ε. & Ο.Ε.18%							5.348,28
									35.060,93
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							5.259,14
									40.320,07
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							2,51
									40.322,58
		Φ.Π.Α. 24%							9.677,42
		ΣΥΝΟΛΟ							50.000,00

ΤΡΙΠΟΛΗ 20 / 07 / 2020
 Ο Συντάκτης
 Ελ.Κουτσογιάννης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αυθημερόν
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Τεχνικών Έργων και Μελετών
 Σάσσαλος Κων/νος
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερόν
 Ο Αναπ/της Προϊστάμενος Δ/σης
 Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολ/μίας
 Σάσσαλος Κων/νος
 Πολιτικός Μηχανικός